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Zapytania

i wyjasnienia do tresci zapytania ofertowego

W toku prowadzonego postepowania o udzielenia zaméwienie na : ,,Opracowanie
dokumentacji projektowej na budowe cmentarza w Baranowie Sandomierskim ”,
do siedziby Zamawiajgcego wplynely nastepujace zapytania :

1.

W zapytaniu ofertowym na "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe
cmentarza w Baranowie Sandomierskim" jest okreslony zakres zamoéwienia, w tym
uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe. Termin wykonania przedmiotu
zaméwienia wyznaczono na 30.12.2019 r. Od momentu ztozenia wniosku
o udzielenie pozwolenia na budowe starostwo powiatowe ma 65 dni na wydanie
decyzji W zwigzku z tym aby mie¢ pewno$¢ uzyskania pozwolenia
w wyznaczonym terminie, nalezatoby ztozy¢ wniosek jeszcze w pazdzierniku. Tak
wyznaczony termin nie uwzglednia czasu potrzebnego na opracowanie koncepciji
i projektu budowlanego.

Czy 30.12.2019 to termin opracowania catego przedmiotu zamoéwienia czy tylko
czesci | zamoéwienia?

Jaki jest termin wykonania Il cze$ci zamoéwienia?

W odpowiedzi Zamawiajacy wyjasnia:

Ad 1. Za termin wykonanie przedmiotu umowy bedziemy uznawaé ziozenie
kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe do Starostwa Powiatowego
w Tarnobrzegu.

Ad. 2. Termin 30.12.2019 r. dotyczy opracowania catego przedmiotu zamoéwienia,

Ad. 3. Termin wykonania |l czesci zamdwienia uptywa z dniem 30.12.2019 r.

Termin skladania ofert nie ulega zmianie i uptywa w dniu 22.10.2019r.
o godzinie 10,




