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PI-11.271.2/3.2019 Baranow Sandomierski, dnia 02.04.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
(aktualizacja z dnia 10.04.2019 r.)

Burmistrz Miasta i Gminy Baranéw Sandomierski, zaprasza do ziozenia oferty na:
,,Peinienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,,Modernizacja
i rozbudowa hali sportowej oraz budowa trybuny w miejscowosci Skopanie”.
(Wspoiny Stownik Zaméwien: 71520000-9)

|. Dane Zamawiajgcego.

Gmina Baranéw Sandomierski

Adres: ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450 Baranéw Sandomierski
Tel. (15) 811 85 81

Fax: (15) 811 85 82

Adres strony internetowej: www.baranowsandomierski.pl

e-mail: zp@baranowsandomierski.pl

Czas pracy Urzedu: pn. - pt. wgodz. 7 30— 1530

Il. Tryb udzielenia zaméwienia.

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej w dalszej czesci zapytania ofertowego
Lustawg”.

lll. Opis przedmiotu zamoéwienia.

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru
budowlanego przy realizacji zadania pn. ,,Modernizacja i rozbudowa hali
sportowej oraz budowa trybuny w miejscowosci Skopanie”.

2. Zakres obowigzkéw obejmuje petnienie funkcji Inspektora Nadzoru w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, ze
zm.), w tym w szczegdblnosci:

1) przeanalizowanie istniejgcej dokumentacji projektowej na roboty budowlane
oraz zidentyfikowanie mozliwych obszarow ryzyka ewentualnych usterek
i rozbieznosci pomiedzy nimi i zlecenie dziatait naprawczych;



2) stata wspoétpraca z osobg sprawujgca nadzdr autorski i uzyskanie od niej opinii
lub zgody na zmiany dotyczgce projektu budowlanego oraz specyfikacji
technicznych, a takze powiadomienie Inwestora i Projektanta w kazdym
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dokumentac;ji projektowe;j;

3) udziat w czynnosciach przekazania Wykonawcy zadania terenu budowy;

4) organizuje i uczestniczy w Radach Budowy zlecanych przez Inwestora lub
Inspektora nadzoru (nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu lub czesciej, gdy zajdzie
taka potrzeba) z udziatem Wykonawcy, Inwestora i Inspektoréw nadzoru
podczas prowadzenia robét. Inspektor nadzoru podczas kazdej rady budowy
sporzadza protokdt, ktory podpisujg wszyscy uczestnicy. Oryginat protokotu
przedktada Inwestorowi do zatwierdzenia;

5) kontrolowanie zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg przetargowa,
harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania.

6) utworzenie =zespotu specjalistbw branzowych posiadajgcych stosowne
uprawnienia budowlane, w tym o nastepujacych specjalnosciach:

a) konstrukcyjno — budowlanej lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw;

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych Ilub
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw;

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych lub
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw

w celu zapewnienia prowadzenia skoordynowanego nadzoru.

7) sprawdzanie objecia ubezpieczeniem Wykonawcy robét budowlanych przez
caty okres budowy;

8) biezgce nadzorowanie prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzanie
swoich czynnosci wpisem w dzienniku budowy. W czasie kazdorazowego
pobytu na budowie Inspektor Nadzoru ma obowigzek dokonania biezacego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci i dokonanych
czynnosci stosownym zapisem;

9) wydawanie polecenn i instrukcji Wykonawcy robét budowlanych celem
prawidtowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych w umowie z wykonawca
robét budowlanych, dbanie o czystos¢ i porzadek na terenie prowadzonych
robot;

10)przyjmowanie wnioskéw od Wykonawcy robé6t budowlanych o wykonywanych
pracach, opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inwestora;

11)wstrzymanie roboét jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz
w przypadku, gdy Wykonawca robét budowlanych nie wypetnia swych
obowigzkéw z nalezytg staranno$cia, wiedzg techniczng i postanowieniami
zawartej z nim umowy;

12)wykonywanie kontroli jako$ci uzywanych materiatbw zgodnie z prawem,
zadania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegé6lnosci obowigzkowy
odbiér przedstawionych przez Wykonawce robét budowlanych certyfikatow
i deklaracji zgodnosci materiatéw przed ich wbudowaniem,;
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13)zadanie usuniecia przez Wykonawce robét budowlanych ujawnionych wad
w jakosci prac oraz wnioskowanie o potrgcenie z wynagrodzenia Wykonawcy
kar umownych w przypadku nie usuniecia tych wad;
14) dokonywanie odbioréw, zwtaszcza prac zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
z zachowaniem terminéw okreslonych w umowie z wykonawca zadania;
15) w razie koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych Inspektor
Nadzoru spisuje, wspoélnie z Zamawiajgcym, Kierownikiem Budowy
i przedstawicielem nadzoru autorskiego protokét koniecznosci. W razie
potrzeby wykonania robét dodatkowych, wynikajgcych z koniecznosci
zapobiezenia bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robot juz
wykonanych lub unikniecia strat, Inspektor Nadzoru jest obowigzany podjgc
wigzgcg decyzje co do natychmiastowego wykonania takich robét
dodatkowych. Decyzje w tej sprawie Inspektor Nadzoru podejmuje
w porozumieniu z Inwestorem;
16)Inspektor Nadzoru ma obowigzek informowa¢ na biezagco Zamawiajgcego
o swoich czynnosciach zwigzanych z nadzorowang inwestycja wraz
z comiesiecznym raportowaniem kosztéw i termindw oraz zaawansowania
rob6t w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo - finansowego. Na
zakonczenie kazdego miesigca Inspektor Nadzoru przektada Zamawiajacemu
raport ze stanu zaawansowania finansowego budowy. Raport przektada
najpdzniej do 10 dnia nastepnego miesigca;
17)udziat w czynnosciach odbioru koncowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
W ramach tych czynnosci Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:
a) stwierdzenia gotowosci do odbioru,
b) przeprowadzenie czynnosci odbiorowych,
c) przekazania Zamawiajgcemu protokotdw odbioru oraz dokumentacji
powykonawczej.
18)dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynnosci zapewniajgcych
techniczng poprawnos¢ realizowanej inwestyciji;
19)pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz biezgce reprezentowanie
Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacii
Z przepisami prawa i umowy;
20)potwierdzanie faktycznie wykonywanych rob6t oraz usunigcia wad,
rozwigzywanie wszelkich probleméw i sporéw zwigzanych z realizacjg robét,
w szczegblnosci w zakresie akceptacji zamiennych rozwigzan i materiatéw, wad
dokumentacji inwestycji w tym projektowej, rozliczaniem kontraktu, akceptacja
dokumentacji powykonawczej sporzgdzonej przez Wykonawce robdt, itp.;
21)sprawdzanie obmiarow rob6t i kosztoryséw powykonawczych oraz
potwierdzenie wykonywanych robét jako podstawy do zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy robaét;
22)kontrolowanie rozliczen zadania, w tym zuzycia materiatéw i weryfikacji kosztéw
i sprawdzanie faktur;
23)sygnalizowanie Inwestorowi o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wptyw
na terminowo$¢ oraz poprawno$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz
o wystapieniu okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;j;
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24)wnioskowanie o naktadanie kar umownych po wczesniejszym pisemnym
upomnieniu w przypadku naruszenia zobowigzania przez Wykonawce do
usuwania odpadéw i materiatdw nienadajacych sie do dalszego uzytku oraz
nieprzestrzegania  zalecen  utrzymania porzadku i odpowiedniego
zabezpieczenia terenu budowy;

25)przejecie od kierownika budowy i przekazanie Inwestorowi dokumentaciji
powykonawczej, dziennika budowy, ksigzki obmiaréw. Inspektor nadzoru
zobowigzany jest do wyegzekwowania od Wykonawcy robét budowlanych
kompletu dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia odbioru korncowego
i oddania obiektu do uzytkowania lub zgtoszenia zakonczenia robot;

26)udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Inwestorowi, czynnego
uczestniczenia we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Inwestor
w obszarze realizacji inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zalecen,
usuniecia uchybien ujawnionych podczas kontroli, a takze udzielanie wyjasnien;

27)udzielenia na Zzadanie Inwestora informacji o stanie realizacji robét,
egzekwowanie od Wykonawcy obowigzku dokumentowania fotograficznego
postepu robét;

28)zapewnienie przez okres realizacji i rozliczania robét petnej dyspozycyjnosci
Inspektora nadzoru budowlanego zwlaszcza w sytuacjach koniecznych
interwencji lub wystgpienia uchybieA w realizowanych robotach i innych
sprawach budowy;

29)wspotuczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji
Projektu, w tym przygotowanie niezbednych  dokumentéw dla
przeprowadzajgcych kontrole i udzielenie wyjasnieh zwigzanych z realizacjg
projektu;

30)wykonywanie innych czynnosci wynikajgcych z przepiséw Prawa budowlanego.

Planowany catkowity koszt realizacji — 3 697 994,77 zt brutto.
Zamawiajgcy nie dopuszcza skfadania ofert czesciowych.
Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaméwien uzupetniajgcych.

IV. Warunki udziatu w postepowaniu.

1.

Wykonawca zobowigzany jest wykazaé, iz dysponuje osobami, ktére bedag

wykonywaé zamoéwienie lub wykazaé sie pisemnym zobowigzaniem innych

podmiotdw do udostepnienia tych oséb, w tym przynajmniej jedng osobg
posiadajgcg uprawnienia do nadzorowania i kontrolowania robo6t budowlanych o
specjalnosci:

1) konstrukcyjno — budowlanej lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow;

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych Ilub
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow;

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajgce im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepisow
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2. Zamawiajagcy oceni spetnienie warunkoéw udziatu w postepowaniu na podstawie
o$wiadczenia - wypetnionego zatgcznika nr 2 jakie Wykonawca jest zobowigzany
zataczy¢ do swojej oferty.

V. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia.

Termin wykonania przedmiotu zamowienia: od dnia podpisania umowy do
zakonczenia i rozliczenia inwestycji, z zastrzezeniem Rozdziatu Ill ust. 2 pkt. 17
Przewidywany termin zakoriczenia inwestycji — Il kwartat 2020 r.

VI. Opis przygotowania oferty.

1. Oferta musi obejmowaé wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia, w tym miedzy innymi koszty udziatu w czynnosciach, o ktérych mowa
w Rozdziale lll ust. 2 pkt. 17.

2. Oferte w formie pisemnej nalezy umiesci¢ w zamknietej kopercie opatrzonej
nastepujgcymi napisami:

Oferta na:
Pelnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji zadania pn.
,,Modernizacja i rozbudowa hali sportowej oraz budowa trybuny
w miejscowosci Skopanie”.
Nie otwieraé przed: 12.04.2019 r. godz. 100

3. Do oferty nalezy zatgczy¢ nastepujgce dokumenty:

1) wypetniony formularz oferty - wzér zatgcznik nr 1 do zapytania;

2) wykaz os6b - wzér zatgcznik nr 2 do zapytania;

3) wykaz nadzorowanych robét budowlanych — wz6r zatgcznik nr 3 do zapytania;

4) aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru.

4. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty.

VII. Miejsce i termin sktadania/otwarcia ofert.

1. Oferte nalezy ztozy¢ (osobiscie lub listownie) w siedzibie Zamawiajacego: Urzad

Miasta i Gminy Baranéw Sandomierski, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450

Baranéw Sandomierski - Sekretariat pok. nr 5, w terminie do 12.04.2019 r. do

godziny 10,

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 12.04.2019 r. o godz. 10%,

Oferenci zostang pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.

Oferent moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé swoja

oferte.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zada¢ od oferentéw wyjasnien

dotyczacych tresci ztozonych ofert.

7. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez 30 dni od dnia uptywu terminu do sktadania
ofert.

aoprwbd
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VIIl. Kryteria oceny ofert.

1. Oceny ofert bedzie dokonywata komisja, powotana przez Burmisirza Miasta
i Gminy Barandéw Sandomierski.

2. W odniesieniu do oferentéw, ktorzy spetnili postawione warunki komisja dokona
oceny ofert na podstawie nastepujacych kryteriéw:

Lp. Kryteria oceny Waga
kryterium
1 Cena 0,6
2 Doswiadczenie 0,4

3. Sprecyzowanie kryteridéw oceny ofert:

1) llosé punktéw, jakg oferent otrzyma za stopien spetnienia kryterium ceny ofertowej:
Liczba punktéw za kryterium cena = (cena brutto najnizsza sposréd badanych
ofert / cena brutto badanej oferty) * 100 * waga kryterium.

2) llo$é punktéw, jaka oferent otrzyma za stopien spetnienia kryterium doswiadczenie:
Liczba punktow za kryterium doswiadczenie = (liczba punktéw badanej oferty
I najwyzsza liczba punktow sposréd badanych ofert) * 100 * waga kryterium
Za doswiadczenie, Zamawiajgcy przyznawat bedzie nastepujgce punkty,
Wykonawcy, ktéry w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
nadzorowat:

a) co najmniej 1 robote budowlane i wiecej — 20 pkt.

b) nie nadzorowat Zadnej roboty budowlanej — O pkt

polegajaca na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie infrastruktury
kubaturowej sportowej o minimalnej warto$ci zaméwienia 1 000 000,00 zt.

4. Suma punktéw uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowi¢ bedzie koricowa
ocene danej oferty.

5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdaé udzielenia
przez Wykonawce wyjasnien tresci ztozonych przez niego ofert.

IX. Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zawiera wzér umowy stanowigcy zatgcznik nr 3 do zapytania
ofertowego.

X. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami.
Pan Bogustaw Urban tel. 15 811 85 81 wew. 121
Pan Andrzej Kobylarz tel. (15) 811 85 81 wew. 123.

Xl. Postanowienia ogélne.

1. Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce z postepowania, jezeli Wykonawca powigzany
jest osobowo lub kapitatowo z Zamawiajgcym. Przez powigzania kapitatowe lub
osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy Zamawiajgcym lub osobami
upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego lub osobami
wykonujgcymi w imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzanych z przygotowaniem



i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawca, polegajgce

w szczegodlnosci na:

1) uczestniczeniu w spoétce jako wspolnik spétki cywilnej lub spdtki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziatéw lub akcji w spétkach kapitatowych;

3) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta,
petnomocnika;

4) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa Iub
powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia Ilub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli).

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postgpowania
bez podania uzasadnienia, a takze do pozostawienia postepowania bez wyboru
oferty.

Xll. Zataczniki.

Ztacznik nr 1 — wzér formularza ofertowego

Zatgcznik nr 2 — wzdr wykazu osob

Zatagcznik nr 3 — wzor wykazu nadzorowanych robé6t budowlanych
Zatgcznik nr 4 — wzér umowy



Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 02.04.2019 r.

(nazwa i siedziba oferenta)

Tel
FaX. oo

OFERTA

1. W nawigzaniu do zapytania ofertowego dotyczgcego realizacji zadania, pn.
Petnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji zadania pn.
,,Modernizacja i rozbudowa hali sportowej oraz budowa trybuny w miejscowosci
Skopanie”. Cena naszej oferty wynosi:

Cena netto:

.......................... PLN (SIOWNUE: .......evvveee e eeeeeeteeeeee et ctesaaeavsssneaanessesneaenanss)
Podatek VAT:

.......................... PLN (SIOWIHE! .....oeeeeeeieeeeeeeeieee e e eeeseessttene e e eeneeeesssnceaaesnannes)
Cena brutto:

.......................... PLN (SIOWNHE: .........ooeveeeeeieeecctritea s eeeeeesssisvsanssensssesssseesssssnreraeseninss)

2.0swiadczamy, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, nadzorowali$my
.............. rob6t budowlanych polegajacych na budowie, modernizacji, przebudowie
lub rozbudowie infrastruktury kubaturowej sportowej o minimalnej wartosci
zamowienia 1 000 000,00 zt, na co przedstawiamy stosowne referencje.

3. Oswiadczamy, ze:

1) cena ofertowa zawiera wszystkie koszty obejmujgce wykonanie przedmiotu
zamoéwienia okreslonego w zapytaniu ofertowym, w tym réwniez oséb zatrudnionych
przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zamowieniem;

2) przedmiot zamoéwienia wykonamy w terminie okreslonym w zapytaniu ofertowym;

3) zaméwienie wykonamy samodzielnie*;

4) cze$¢ zamowienia (okresli¢ zakres)*:

powierzymy podwykonawcom,

5) otrzymalismy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz znane sa nam
warunki terenowe obszaru;

4. W przypadku wybrania naszej oferty zobowigzujemy sie do podpisania umowy,
ktorej wzor stanowi zatacznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 02.04.2019 r.,
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.



5. Oswiadczamy, ze wypehiliSmy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO" wobec 0s6b fizycznych, od ktoérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskali§my w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego
W hiniejszym postepowaniu.**

(pieczed i podpis upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogodlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* niepotrzebne skresli¢

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie skiada (usuniecie tresci oéwiadczenia np. przez jego wykreslenie).



Zatacznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 02.04.2019 r.

(pieczeé Oferenta)

WYKAZ OSOB

ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Lp. | Imig i Nazwisko Uprawnienia do Zaswiadczenie o | Stosunek prawny taczacy
nadzorowania robét wpisie do wiasciwe] | Wykonawce z osobg wskazang
budowlanymi Izby Inzynieréw | w kolumnie 2 (umowa o prace,
(specjalnos¢, nr uprawnien, | Budownictwa (nazwa | umowa cywilnoprawna,
organ wydajacy) izby, okres waznosci | odwiadczenie innego podmiotu *)

zaswiadczenia)
1 2 3 4 5
ydnia .

(pieczec i podpis upelomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*} w przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania przedmiotu zaméwienia
innych podmiotdw, zobowigzany jest do oferty zatagczy¢ pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw kadrowych na okres korzystania z nich przy

wykonaniu zamdwienia.
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(piecze¢ Oferenta)

WYKAZ

NADZOROWANYCH ROBUT BUDOWLANYCH

Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 02.04.2019 r.

Lp. Przedmiot - nazwa Zamawiajacy Wartosé zadania | Okres realizacji
roboty budowlanej
1 2 3 4

Do niniejszego wykazu dolagczono dokumenty potwierdzajace, ze wyzej wymienione

roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z zasadami

i prawidtowo ukonczone (referencje)

sztuki budowlanej

(podpis upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

11




Zalacznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 02.04.2019 r.

UMOWANDNr ....ccvvverevnnenn

Wdniu .....ceneneee. w Baranowie Sandomierskim pomiedzy:

Gming Baranéw Sandomierski, z siedzibg: 39-450 Baranéw Sandomierski,
ul. Gen. L. Okulickiego 1, posiadajagcg nr NIP 867-20-79-650 oraz REGON
830409152, zwang w dalszej czesci umowy ,,Inwestorem”, reprezentowang przez:

posiadajgcalym nr ............ccoveeennen oraz REGON................ , Zwang w dalszej
czesci umowy ,,Inspektorem nadzoru”, reprezentowang/ym przez:

zostata zawarta umowa o tresci nastepujacej:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Inwestor zleca a Inspektor nadzoru zobowigzuje sie wykonaé na rzecz Inwestora,
stanowigce przedmiot umowy, sprawowanie funkcji inspektora nadzoru, o ktérym
mowa w art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz.
1202 ze zm.), przy realizacji zadania pn. ,,Modernizacja i rozbudowa hali sportowej
oraz budowa trybuny w miejscowosci Skopanie”.

§ 2
OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU

1. Inspektor nadzoru zobowigzuje sie przedstawi¢ Inwestorowi dokumenty
potwierdzajgce posiadane kwalifikacje okreslone w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, ze zm.) do realizac;ji
przedmiotu umowy.

2. Kopie dokumentéw wskazanych w wust. 1., potwierdzone za zgodno$é¢
z oryginatem przez Inwestora, stanowiag zatgcznik do niniejszej umowy.

3. W przypadku utraty uprawnien Inspektor nadzoru niezwtocznie poinformuje
Inwestora o fakcie utraty uprawnieh wynikajagcych ze sprawowania funkcji
inspektora nadzoru.

4. Strony ustalajg, ze zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonywanie obowigzkow
Inspektora nadzoru okreslonych w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), a w szczegodlnosci:

1) przeanalizowanie istniejgcej dokumentacji projektowej na roboty budowlane
oraz zidentyfikowanie mozliwych obszaréw ryzyka ewentualnych usterek
i rozbiezno$ci pomiedzy nimi i zlecenie dziatah naprawczych;

2) stata wspodipraca z osobg sprawujgcg nadzoér autorski i uzyskanie od niej opinii
lub zgody na zmiany dotyczace projektu budowlanego oraz specyfikacji
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technicznych, a takze powiadomienie Inwestora i Projektanta w kazdym
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dokumentac;ji projektowej;

3) udziat w czynnosciach przekazania Wykonawcy zadania terenu budowy;

4) organizuje i uczestniczcy w Radach Budowy zlecanych przez Inwestora lub
Inspektora nadzoru (nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu lub czesciej, gdy zajdzie
taka potrzeba) z udziatem Wpykonawcy, Inwestora i Inspektoréw nadzoru
podczas prowadzenia robét. Inspektor nadzoru podczas kazdej rady budowy
sporzgdza protokdt, ktéry podpisujg wszyscy uczestnicy. Oryginat protokotu
przedktada Inwestorowi do zatwierdzenia;

5) kontrolowanie zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg przetargows,
harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania.

6) utworzenie zespotu specjalistbw branzowych posiadajgcych stosowne
uprawnienia budowlane, w tym o nastepujacych specjainosciach:

a) konstrukcyjno — budowlanej lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepiséw;

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych Iub
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow;

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych Ilub
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw

w celu zapewnienia prowadzenia skoordynowanego nadzoru.

7) sprawdzanie objecia ubezpieczeniem Wykonawcy robét budowlanych przez
caty okres budowy;

8) biezace nadzorowanie prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzanie
swoich czynnos$ci wpisem w dzienniku budowy. W czasie kazdorazowego
pobytu na budowie Inspektor Nadzoru ma obowigzek dokonania biezacego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci i dokonanych
czynnosci stosownym zapisem;

9) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy rob6t budowlanych celem
prawidtowego i rzetelnego wykonania prac okre$lonych w umowie z wykonawca
robét budowlanych, dbanie o czysto$¢ i porzadek na terenie prowadzonych
robot;

10)przyjmowanie wnioskow od Wykonawcy rob6t budowlanych o wykonywanych
pracach, opiniowanie i przedstawienie do akceptaciji przez Inwestora;

11)wstrzymanie robét jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz
w przypadku, gdy Wykonawca robét budowlanych nie wypetnia swych
obowiazkéw z nalezyta starannoscia, wiedzg techniczng i postanowieniami
zawartej z nim umowy;

12)wykonywanie kontroli jakosci uzywanych materiatdbw zgodnie z prawem,
zadania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegblnosci obowigzkowy
odbiér przedstawionych przez Wykonawce robét budowlanych certyfikatow
i deklaracji zgodnosci materiatdw przed ich wbudowaniem;
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13)zadanie usuniecia przez Wykonawce robét budowlanych ujawnionych wad
w jako$ci prac oraz wnioskowanie o potrgcenie z wynagrodzenia Wykonawcy
kar umownych w przypadku nie usuniecia tych wad;
14) dokonywanie odbioréw, zwtaszcza prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
z zachowaniem terminéw okreslonych w umowie z wykonawca zadania;
15) w razie koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych Inspektor
Nadzoru spisuje, wspéblnie z Zamawiajgcym, Kierownikiem Budowy
i przedstawicielem nadzoru autorskiego protokdt koniecznosci. W razie
potrzeby wykonania robdt dodatkowych, wynikajagcych z koniecznosci
zapobiezenia bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia roboét juz
wykonanych lub unikniecia strat, Inspektor Nadzoru jest obowigzany podjac
wigzgcg decyzjie co do natychmiastowego wykonania takich robét
dodatkowych. Decyzje w tej sprawie Inspektor Nadzoru podejmuje
w porozumieniu z Inwestorem,;
16)Inspektor Nadzoru ma obowigzek informowaé na biezaco Zamawiajgcego
o swoich czynnosSciach zwigzanych z nadzorowang inwestycjg wraz
z comiesiecznym raportowaniem kosztéw i terminéw oraz zaawansowania
rob6t w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo - finansowego. Na
zakonczenie kazdego miesigca Inspektor Nadzoru przektada Zamawiajgcemu
raport ze stanu zaawansowania finansowego budowy. Raport przektada
najpézniej do 10 dnia nastepnego miesiaca;
17)udziat w czynnoséciach odbioru koricowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
W ramach tych czynnosci Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:
a) stwierdzenia gotowosci do odbioru,
b) przeprowadzenie czynnosci odbiorowych,
c) przekazania Zamawiajgcemu protokotéw odbioru oraz dokumentacji
powykonawczej.
18)dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynnosci zapewniajgcych
techniczng poprawno$é realizowanej inwestycji;
19)pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz biezgce reprezentowanie
Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
Z przepisami prawa i umowy;
20)potwierdzanie faktycznie wykonywanych rob6t oraz usuniecia wad,
rozwigzywanie wszelkich problemoéw i sporéw zwigzanych z realizacjg robot,
w szczegoblnosci w zakresie akceptacji zamiennych rozwigzan i materiatéw, wad
dokumentacji inwestycji w tym projektowej, rozliczaniem kontraktu, akceptacja
dokumentacji powykonawczej sporzgdzonej przez Wykonawce robét, itp.;
21)sprawdzanie obmiaréw robot i kosztorysow powykonawczych oraz
potwierdzenie wykonywanych robét jako podstawy do zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy robot;
22)kontrolowanie rozliczen zadania, w tym zuzycia materiatow | weryfikacji kosztéw
i sprawdzanie faktur;
23)sygnalizowanie Inwestorowi o wszelkich okolicznosciach mogacych mieé wplyw
na terminowo$¢ oraz poprawnos$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz
o wystapieniu okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentac;ji projektowej;
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11.

24)wnioskowanie o nakfadanie kar umownych po wcze$niejszym pisemnym
upomnieniu w przypadku naruszenia zobowigzania przez Wykonawce do
usuwania odpadow i materiatbw nienadajgcych sie do dalszego uzytku oraz
nieprzestrzegania  zaleceh utrzymania porzadku i odpowiedniego
zabezpieczenia terenu budowy;

25)przejecie od kierownika budowy i przekazanie Inwestorowi dokumentacji
powykonawczej, dziennika budowy, ksigzki obmiarow. Inspektor nadzoru
zobowigzany jest do wyegzekwowania od Wykonawcy robét budowlanych
kompletu dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia odbioru koricowego
i oddania obiektu do uzytkowania lub zgtoszenia zakonczenia robét;

26)udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Inwestorowi, czynnego
uczestniczenia we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Inwestor
w obszarze realizacji inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zalecen,
usuniecia uchybien ujawnionych podczas kontroli, a takze udzielanie wyja$nien;

27)udzielenia na zadanie Inwestora informacji o stanie realizacji robét,
egzekwowanie od Wykonawcy obowigzku dokumentowania fotograficznego
postepu robét;

28)zapewnienie przez okres realizacji i rozliczania robét petnej dyspozycyjnosci
Inspektora nadzoru budowlanego zwilaszcza w sytuacjach koniecznych
interwencji lub wystgpienia uchybien w realizowanych robotach i innych
sprawach budowy;

29)wspobluczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizaciji
Projektu, w tym  przygotowanie  niezbednych  dokumentéw dla
przeprowadzajgcych kontrole i udzielenie wyjasnief zwigzanych z realizacja
projektu;

30)wykonywanie innych czynnosci wynikajgcych z przepiséw Prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru nie posiada prawa do sktadania oswiadczen woli i zaciggania

zobowigzan w imieniu Inwestora.

Kazde polecenie, zawiadomienie, 2zgoda, decyzja, zatwierdzenie Ilub

zaswiadczenie Inwestora lub Inspektora nadzoru bedzie dokonane w formie

pisemnej, z zastrzezeniem ust. 7.

Korespondencja pomiedzy stronami umowy bedzie sporzadzana w formie

pisemnej. Korespondencja wystana telefaksem lub poczta elektroniczng musi byé

dodatkowo kazdorazowo potwierdzona pisemnie przez wystanie pocztg lub przez

doreczenie osobiste w terminie 2 dni od wystfania korespondencji telefaksem lub

pocztg elektroniczng.

Inspektor nadzoru na budowie reprezentuje interesy Inwestora i wszelkie kontakty

z Wykonawcg robét budowlanych naruszajgce te interesy lub budzace

uzasadnione podejrzenia o ich naruszanie sg zabronione.

Inspektor nadzoru bedzie osobiscie wykonywat Przedmiot umowy.

. Zatrudnienie przez Inspektora innych branzowych inspektoréw nadzoru

inwestorskiego musi by¢é uzgodnione z Inwestorem, inspektor odpowiada za ich
dziatania i zaniechania jak za wtasne.

Inspektor nadzoru oswiadcza, ze zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg
staranno$cig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, standardami,
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zasadami sztuki inzynierskiej, etykg zawodowg oraz postanowieniami niniejszej
umowy.

§3
OSOBA DO KONTAKTU

Osoba upowazniong przez Inwestora do kontaktéw z Inspektorem nadzoru oraz
nadzorowania wykonania umowy w imieniu Inwestora jest ........ Gee oo SFR S s

§4
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Umowe zawarto na czas okreslony: od podpisania umowy do ostatecznego
odbioru robét wynikajacych z przedmiotu umowy i przekazania dokumentacji
powykonawczej Inwestorowi.

2. Inspektor nadzoru uczestniczy w czynnosciach odbioru gwarancyjnego
i pogwarancyjnego wykonania przedmiotu umowy.

§5
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Inspektor nadzoru otrzyma wynagrodzenie
w tgcznej wysokosci ................. zt. brutto (stownie: ...l ).
W kwocie tej miesci sie obowigzujgcy podatek VAT.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie okresowo, ptatne w czesciach
proporcjonalnych do zaawansowania rzeczowego robo6t budowlanych, na koniec
miesigca kalendarzowego, w ktérym nadzér inwestorski byt faktycznie petniony
przez Inspektora nadzoru i przeprowadzone byly roboty budowlane, na podstawie
faktur czesciowych wystawionych na podstawie dokumentéw, o ktérych mowa
wust. 4i5.

3. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego ptatne bedzie
w nastepujacy sposob:

1) faktury czeSciowe — wystawione po wykonaniu ustugi nadzoru inwestorskiego
za dany okres w kwotach proporcjonalinych do zaawansowania robét
budowlanych, do wysokosci 70% wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust.1,

2) faktura koficowa — po wykonaniu wszystkich prac w ramach sprawowanego
nadzoru inwestorskiego oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu, w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego
w ust.1.

4. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie podpisany przez obie Strony
protokét potwierdzajgcy wykonanie przez Inspektora nadzoru ustugi nadzoru
inwestorskiego za dany okres, w tym okresSlajacy procent zaawansowania prac
objetych nadzorem (analogiczny z zaawansowaniem robot).

5. Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez obie Strony
protokét odbioru koncowego potwierdzajgcy wykonanie przez Inspektora nadzoru
wszystkich prac w ramach nadzoru inwestorskiego, uzyskaniu ostatecznej decyzji
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0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz wyposazenia obiektu w ramach
zadania.

. Strony postanawiajg, ze warunkiem wyptaty wynagrodzenia dla Inspektora nadzoru
jest przedstawienie przez niego pisemnego zaswiadczenia podwykonawcow
o uregulowaniu wszelkich zobowigzan, wynikajacych ze zlecenia podwykonawstwa
ustug objetych niniejszg umowsa.

. W przypadku nie przedstawienia zaswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6, po
zakonczeniu czynno$ci przez podwykonawcéw, Inwestor wstrzymuje wyptate
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 i 3, do chwili przedstawienia
zaSwiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu wszelkich zobowigzan,
wynikajgcych ze zlecenia podwykonawstwa ustug objetych niniejszg umowa.

. Za termin zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Inwestora.

§6
KARY UMOWNE

. Inwestor moze naliczyé Inspektorowi nadzoru kary umowne w nastepujgcych
przypadkach:

1) za kazdorazowe naruszenie obowigzkdéw, pozostajgce bez reakcji, mimo

wczesniejszej pisemnej interwencji Inwestora - w wysokosci 500 zt/dzien,

2) za kazde opdznienie w przystgpieniu do odbioru zgloszonych robdt -
w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien opéznienia,

3) za brak udziatu inspektora nadzoru w przegladach po naprawie gwarancyjnej
w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 1000 zt za niestawienie sie
Inspektora nadzoru w wyznaczonym terminie,

4) za odstgpienie od umowy przez Inspektora nadzoru z przyczyn niezaleznych od
Inwestora — w wysoko$ci 10% catego wynagrodzenia brutto wskazanego
w § 5 ust.1.

. Inwestor zaptaci Inspektorowi nadzoru kare umowng za odstgpienie przez
Inwestora od umowy z przyczyn niezaleznych od Inspektora nadzoru -—
w wysokosci 10% catego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1.

. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego za
zasadach ogéinych, do wysokos$ci poniesionej szkody.

. Kary umowne moga by¢ potrgcone przez Inwestora z wynagrodzenia Inspektora
nadzoru, bez koniecznosci uprzedniego wzywania Inspektora nadzoru do zaptaty
naliczonej kary umownej, na co Inspektor nadzoru wyraza zgode.

§7

ODPOWIEDZIALNOSC
Inspektor nadzoru ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody, ktére pozostajg
w zwigzku z wykonywanym lub wykonanym przedmiotem umowy.
Inspektor nadzoru ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonywanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy przez podwykonawcéw.
Inspektor nadzoru ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki niewlasciwego
(niezgodnego z umowg oraz niezgodnego ze sztukg budowlang i przepisami
prawa budowlanego) wykonanie przedmiotu umowy.
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1.

2.

§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli Inspektor nadzoru:

1) nadzoruje roboty niezgodnie z umowa, w szczegélnosci powodujgc ich
wadliwos¢ i nie egzekwuje od Wykonawcy ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj i wyznaczajgcego
odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres diuzszy niz
30 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat
ich w okresie 14 dni od dodatkowego wezwania;

3) pozostaje w zwloce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie
dochowanie terminu zakonczenia robot;

4) zleca cato$¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom lub dokonuje cesiji
umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli nie otrzyma
kwoty naleznej wedlug protokotu potwierdzajacego wykonanie przez Inspektora
nadzoru ustugi nadzoru inwestorskiego w terminie 30 dni od uptywu terminu
ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegélnosci z tytulu roszczen
Zamawiajgcego lub kar umownych.
W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, zleceniodawca moze odstgpi¢é od umowy w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku
Inspektor nadzoru moze zadaé jedynie wynagrodzenia za naleznego mu z tytutu
wykonania cze$ci zamowienia.

§9
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Zmiana warunkéw niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci oraz nie moze wykraczaé poza zakres okreslony w Warunkach
zmiany umowy okreslonych w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy.

. Inspektor nadzoru nie moze dokonaé cesji praw wynikajgcych z niniejszej umowy

na rzecz osoby trzeciej/osob trzecich bez zgody Inwestora.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg miaty
zastosowanie przepisy Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory mogace wynikngé z realizacji niniejszej umowy strony zobowigzujg
sie rozstrzyga¢ w sposéb polubowny.

W przypadku braku porozumienia stron spér rozstrzygnie Sad Powszechny,
wiasciwy ze wzgledu na miejsce wykonania przedmiotu umowy.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Inspektora nadzoru, trzy dla Inwestora.

INWESTOR INSPEKTOR NADZORU
18



Zalacznik nr 1 do umowy nr .....z dnia ......

WARUNKI ZMIANY W UMOWIE

Zamawiajacy przewiduje miedzy innymi nastepujace mozliwosci dokonania zmian w umowie:

1. Zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

a) kleski zywiotowej;

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

¢) zmiany spowodowanej nieprzewidzianymi w zapytaniu ofertowym warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegolnosci: niewypaty i niewybuchy; wykopaliska
archeologiczne;

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

e) konieczno$¢ wykonania dodatkowych badarn, ekspertyz, analiz itp.,

f) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, z przyczyn niezawinionych przez Inspektora nadzoru lub wykonawce robét budowlanych,
w tym odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji.

2. Zmiana zakresu robét w przypadku:

a) ograniczenia zakresu robét wynikajgce z braku srodkéw finansowych lub z wprowadzenia zmian
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,

b) zmiana finansowania robét w poszczegéinych latach,

¢) wykonanie prac wynikajgcych z zalecen organéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.
d) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

e) gdy Wykonawca robot przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 1 miesiac.

3. Pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym;

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

4. Inne;
a) zmiana harmonogramu w zakresie rzeczowo — finansowym, z uwzglednieniem zapisow j/w,
b) zmiana finansowania robét w poszczegdinych latach,
¢) zmiany w dokumentacji projektowe;.
Zmiany moga by¢ dokonywane przy zachowaniu nastepujgcej kolejnoéci postepowania:
1) pisemny wniosek strony umowy 0 zmiane umowy wraz z uzasadnieniem i wskazaniem
podstawy zmiany umowy zawartej w warunkach zmiany umowy;
2) pisemna zgoda drugiej strony umowy na zmiane umowy;
3) sporzgdzenie aneksu do umowy i podpisanie przez strony umowy.

INWESTOR INSPEKTOR NADZORU
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